

**ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕДМЕТУ ТЕНДЕРА  
(ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА)**

| № п/п | Адрес объекта                                | Заказчик                                     | Объем выполненных работ   | Период выполнения работ           | Примечание                        |
|-------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.    | г.Москва, ул.Сушевский Вал, д.49             | ООО «Смайнекс Констракшн»                    | 1. 6 687 м2. – ремонт гидроизоляции фундаментной плиты подземного паркинга, методом инъектирования за контур мембранной ПВХ гидроизоляции.<br>2. 5 218 м2. – ремонт гидроизоляции наружных стен подземного паркинга, методом инъектирования за контур мембранной ПВХ гидроизоляции.<br>3. 169 м.п. - герметизация деформационных швов методом инъекционной блокировки | 16.03.2020г. - по настоящее время | Работы ведутся по настоящее время |
| 2.    | г. Москва, ул. Большая Почтовая, вл.24,30,34 | ООО «Монолит КапиталСтрой» (AD Construction) | 1. 896 метров погонных (деформационный шов по фундаменту и стенам)<br>2. 4 350 метров погонных (технологических швов бетонирования и усадочных трещин по фундаменту и стенам)<br>3. 48 шт. мест проходов коммуникаций (Ø до 300 мм.)<br>4. 1 837 шт. монтажных отверстий опалубочных систем.<br>5. 309 м2. Обмазочная проникающая гидроизоляция стен                  | 16.12.2019г. - по настоящее время | Работы ведутся по настоящее время |
| 3.    | г. Москва, Аминьевское шоссе, вл.15          | ООО «Девелопер Билдинг»                      | 1. 733 шт. (герметизация мест проходов компенсационных труб (Ø 150 мм.).<br>2. 791 шт. (запонение-герметизация системы инъекционных штуцеров мембранной пвх гидроизоляции фундамента)<br>3. 2 178 метров погонных (герметизация швов и усадочных трещин по фундаментной плите)  | 06.05.2019г. – 30.09.2019г.       | Гарантийных выездов нет.          |

|    |  |                                      |  |                               |  |
|----|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 4. | г. Москва,<br>Мичуринский<br>проспект,<br>д.29,стр.1   | ТСЖ<br>«Солнечны<br>й Берег»         | 1. 36,40 метров<br>погонных<br>(деформационный шов) 2.<br>518,70 метров погонных<br>(технологических швов<br>бетонирования и<br>усадочных трещин) 3. 87<br>шт. мест проходов<br>коммуникаций (Ø 150 мм.)   | 21.06.2017г.-<br>30.05.2019г. | Гарантийных выездов нет.   |
| 5. | г. Москва,<br>внутригородско<br>е поселение<br>Даниловское,<br>Павелецкая<br>наб., д.8               | ООО<br>«Монолит<br>КапиталСтр<br>ой» | 1. 1 785,69 метров<br>погонных<br>(технологических швов<br>бетонирования и<br>усадочных трещин)  | 17.10.2018г.-<br>03.12.2018г. | 1. По окончании работ –<br>производился мониторинг и<br>локальные инъекции на<br>участках швов, в течении<br>календарного месяца после<br>выполнения работ.<br>2. Гарантийных выездов нет. |
| 6. | г. Москва, ул.<br>Ивановская, вл.<br>19  | ООО<br>«Кенмер<br>Градняя»           | 1. 1 650 метров<br>погонных<br>(технологических швов<br>бетонирования и<br>усадочных трещин) 2. 22<br>шт. мест проходов<br>коммуникаций (Ø 150-250<br>мм.) 3.<br>2 125,00 м2. устройство<br>бентонитовой<br>гидроизоляции по плите<br>основания  | 31.05.2018г.-<br>10.10.2018г. | 1. По окончании работ –<br>производился мониторинг и<br>локальные инъекции на<br>участках швов, в течении<br>календарного месяца после<br>выполнения работ.<br>2. Гарантийных выездов нет. |
| 7. | Московская<br>область, г.<br>Люберцы, ул.<br>Попова, д. 21Б  | ООО<br>«Ю.Эс.Браз<br>ерс»            | 1. 48 метров<br>погонных<br>(деформационный шов) 2.<br>678,60 метров погонных<br>(технологических швов<br>бетонирования и<br>усадочных трещин) 3. 74<br>шт. мест проходов<br>коммуникаций (Ø 150 мм.)<br>4. 217 шт. монтажных<br>отверстий опалубочных<br>систем. 5. 3 026 м2.<br>Устройство<br>неэксплуатируемой кровли<br>здания и части стилобата<br>(эксплуатируемой кровли<br>здания) | 01.06.2017г.-<br>31.08.2018г. | 1. По окончании работ –<br>производился мониторинг и<br>локальные инъекции на<br>участках швов, в течении<br>календарного месяца после<br>выполнения работ.<br>2. Гарантийных выездов нет. |
| 8. | Московская<br>область, г/о.<br>Химки,<br>микрорайон<br>Клязьма-<br>Старбеево,<br>квартал<br>Клязьма» | ООО<br>«НОВА<br>СТРОЙ»               | 1. 185,40 метров<br>погонных<br>(деформационный шов) 2.<br>1947,10 метров погонных<br>(технологических швов<br>бетонирования и<br>усадочных трещин) 3. 56<br>шт. мест проходов<br>коммуникаций и<br>технологических проемов<br>4. 346 шт. монтажных<br>отверстий опалубочных<br>систем.  | 01.07.2017г.-<br>25.07.2017г. | Гарантийных выездов нет.   |